



## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                           |   |                              |  |
|---------------------------|---|------------------------------|--|
| Nº Operação<br>1035390-25 | Gestor / Programa / Ação / Modalidade<br>MCID - PLANEJAMENTO URBANO | Município/UF<br>UBIRAJARA/SP | Localidade<br>VARIAS RUAS DO MUNICIPIO |
|---------------------------|---|------------------------------|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Proponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA | Objeto<br>PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS | Empreendimento / Apelido<br>PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS |
|---|---|---|

|                     |                       |                             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| SALDO A REPROGRAMAR | Repasse (R\$)<br>0,01 | Contrapartida (R\$)<br>0,00 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|

| Meta / Submeta | Item de Investimento | Sub-Item de Investimento | Descrição                      | Situação | Quantidade | Unidade | Lote de Licitação / nº do CTEF | REPASSE (R\$)<br>( 99,38% ) | CONTRAPARTIDA (R\$)<br>( 0,62% ) | OUTROS (R\$)<br>( 0,00% ) | INVESTIMENTO (R\$)<br>( 100,00% ) | PESO DA META (%) |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| F              |                      |                          |                                |          |            |         | TOTAL                          | 255.739,99                  | 1.593,25                         | -                         | 257.333,24                        |                  |
| F              | 1                    |                          | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO       |          | 9750,17    |         |                                | 220.059,77                  | 1.370,96                         | -                         | 221.430,73                        | 86,05%           |
| F              | 2                    |                          | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO       |          | 230,40     |         |                                | 13.478,54                   | 83,97                            | -                         | 13.562,51                         | 5,27%            |
| F              | 3                    |                          | SERVIÇOS DE PASSEIO PÚBLICO    |          | 26,18      |         |                                | 12.722,24                   | 79,26                            | -                         | 12.801,50                         | 4,97%            |
| F              | 4                    |                          | SERVIÇOS DE DRENAGEM           |          | 155,06     |         |                                | 7.519,73                    | 46,85                            | -                         | 7.566,58                          | 2,94%            |
| F              | 5                    |                          | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA |          | 51,90      |         |                                | 1.959,71                    | 12,21                            | -                         | 1.971,92                          | 0,77%            |
| F              | 6                    |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 7                    |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 8                    |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 9                    |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 10                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 11                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 12                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 13                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 14                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 15                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 16                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 17                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 18                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 19                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 20                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 21                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 22                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 23                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 24                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |
| F              | 25                   |                          |                                |          |            |         |                                | -                           | -                                | -                         | -                                 |                  |

F

F UBIRAJARA/SP, 25 de abril de 2017

F Local/Data

JOSÉ ALTAIR GONÇALVES  
PREFEITO